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czesc¢ potnocna"

Beneficjent Powiat Namystowski

Domaszowice, dnia 19.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY:
pelnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, realizowanego

w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, obejmujacego obowiazki zwigzane z profesjonalnym i
kompleksowym nadzorem oraz kontrola i rozliczeniem zadania inwestycyjnego - robét
budowlanych wykonywanych w ramach projektu ,,Ochrona, promocja i rozwéj dziedzictwa
kulturowego - Gmina Domaszowice - zabytki nieruchome oraz ruchome”, w ramach
projektu ,,Ochrona, promocja i rozw¢j dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej
Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - cze$¢ péinocna”, realizowanego w ramach osi Priorytetowej
V Ochrona $rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dziatanie 5.3 ochrona
dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziatanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura,
polegajacego na:
1) Remoncie i wymianie czesci pokrycia dachowego w kosciele p.w. $w. Katarzyny w
Greboszowie,
2) Restauracji wnetrz oraz remoncie konstrukgji kosciota parafialnego w Strzelcach,
3) Remoncie konserwatorskim trzech kapliczek: p.w. Matki Bozej z Lourdes, Dobrego
Pasterza i $w. Idziego przy kosciele p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny i $w.
Marcina.

DANE ZAMAWIAJACEGO:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny i $w. Marcina,
Strzelce 41, 46-146 Domaszowice, tel. 77/419-43-57, NIP: 752-138-24-85, REGON: 040079690,
e-mail: m.morga@domaszowice.pl, strona internetowa: www.domaszowice.pl

TRYB PROWADZONEGO POSTEPOWANIA:
Rozeznanie rynku poprzez zapytanie ofertowe - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Rozwoju z dnia 19.07.2017 r. (MR /H 2014-220/23(3)07 /2017).

Projekt partnerski Ochrona, promocja | rozwéj dziedzictwa
kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji
i Rekreacji- czesc poinocna
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Zamoéwienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Ustuga polegajaca na pelnieniu nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, realizowane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, obejmujace obowigzki
zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg i rozliczeniem zadania
inwestycyjnego obejmujacego nadzoér nad:
1) Remontem i wymiang czesci pokrycia dachowego w kosciele p.w. $w. Katarzyny w
Greboszowie,

2) Restauracja wnetrz oraz remontem konstrukcji kosciota parafialnego w Strzelcach,
3) Remontem konserwatorskim trzech kapliczek: p.w. Matki Bozej z Lourdes, Dobrego
Pasterza i $w. Idziego przy kosciele p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny i $w.
Marcina.
UWAGA!
Szczegélowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, wzér umowy z wykonawca
rob6t, pelna dokumentacja oraz inne dane dotyczace inwestycji zamieszczone sg w
ogloszeniach 0 przetargach: http:/ /www.domaszowice.pl/1477/148 / przetarg-

nieograniczony-ochrona-promocja-i-rozwoj-dziedzictwa-kulturowego-parafia-

rzymskokatolicka-pw-narodzenia-nmp-i-sw-marcina-w-strzelcach-remont-i-wymiana-
czesci-pokrycia-dachowego-w-kosciele-pw-sw-katarzyny-w-greboszowie.html oraz
http:/ /www.bip.domaszowice.pl/1490/148 / przetarg-nieograniczony-ochrona-promocija-i-

rozwoij-dziedzictwa-kulturowego-parafia-rzymskokatolicka-pw-narodzenia-nmp-i-sw-

marcina-w-strzelcach-remont-obiektow-zabytkowych.html

Obowiazki podmiotu pelnigcego nadzér inwestorski:

1) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwiazanych z przekazaniem placu
budowy,

2) Kontrola procesu budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy,

3) Pelna koordynacja dzialai, w zakresie wspélpracy z projektantami oraz
rozwigzywanie probleméw w przypadku wystapienia jakichkolwiek trudnosci w
realizacji rob6t wg dokumentacji budowlanej i koniecznoéci zatwierdzenia rozwigzan
dodatkowych lub zamiennych,

4) Kontrola zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowq, warunkami technicznymi
wykonania robé6t, obowiazujacymi przepisami, aktualng wiedza techniczng, prawem
budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie,

5) Kontrolowanie zgodnosci realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego,

6) Kontrola jakosci i iloéci wykonanych robét i ich odbiory oraz kontrola jakosci
zastosowanych materiatéw i ich zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu,

7) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robét przez wykonawce zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizacje przedsiewziecia
inwestycyjnego, ustawa Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi, ustawa
Prawo Zamoéwien Publicznych, dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi
wykonania robodt, ustalonymi terminami realizacji, obowigzujagcymi normami,
zasadami oraz przepisami prawa, a takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi,
w szczegodlnosci dotyczacymi procedur i standardéw realizacji inwestycji,

8) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw,
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9) Kontrola, czy stosowane przez wykonawcéw wyroby sa dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie tych materialow do obrotu i
stosowania w budownictwie,

10) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i (lub)
ulegajacych zakryciu,

11) Stale, w zakresie wuzgodnionym =z zamawiajacym, prowadzenie cyfrowej
dokumentacji fotograficznej wykonanych robét, w szczegélnosci zanikajacych oraz w
przypadkach wystapienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna by¢
przekazywana sukcesywnie zamawiajagcemu,

12) Sporzadzanie protokotéw odbioru robét,

13) Zgtaszanie projektantowi zastrzezert do dokumentacji zgtoszonych przez wykonawce
robot i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegétowien,
rozwigzan projektowych i innych czynnosci niezbednych do prawidlowej realizacji
robot oraz przebiegu procesu inwestycyjnego,

14) Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych w
uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie
umozliwiajacym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawg o zamoéwieniach
publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawce,

15) Wzywanie projektanta na budowe, kierowanie do projektanta zastrzezerr do projektu
zgloszonych przez wykonawce lub Zamawiajgcego i dokonanie z nim stosownych
uzgodnien i wyjasnien,

16) W przypadku robét, ktére nie sa objete dokumentacja projektowa lub zmian
sugerowanych przez wykonawce, uzgodnienie z Zamawiajagcym procedury
postepowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym
podmiot pelnigcy nadzér inwestorski nie jest wladny, bez uprzedniej konsultacji z
Zamawiajagcym, odrzucaé, zatwierdza¢ dodatkowe roboty lub zmiany, ktore
pociagna za soba zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu
budowlanego,

17) Ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych, uzupelniajacych lub zamiennych
zglaszanych przez wykonawce, w tym przygotowanie kosztoryséw, przedmiaréw i
uzyskanie wymaganych uzgodnier,

18) W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych i/lub uzupelniajacych prowadzenie
nadzoru inwestorskiego nad ich realizacjg w ramach zawartej umowy, bez
dodatkowego wynagrodzenia,

19) Opracowanie protokotéw koniecznoéci, oraz opinii i uzasadnier: na roboty
dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzglednione w dokumentacji projektowej
warunkujace wykonanie robét objetych umowa podstawowa oraz uzyskanie ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz na roboty zamienne wraz z opracowaniem
dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantow oraz uzyskanie ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

20) Informowanie Zamawiajacego o problemach, jakie wystapily, jak réwniez o
problemach przewidywanych, sposobach ich unikniecia lub niezbednych dzialaniach
korygujacych,

21) Wstrzymanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
moglta wywolaé zagrozenie lub spowodowataby niedopuszczalng niezgodnos¢ z
dokumentacja projektowa,

22) Utatwienie polubownego rozstrzygania sporéw,



23) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i wykonawcami robét, nie rzadziej niz raz
w miesigcu (wlgcznie z przygotowaniem i archiwizacja protokotéw ze wszystkich
formalnych narad) dotyczacych biezacych i przysztych robét (w razie koniecznosci),
w ktorych udziatl bra¢ beda wykonawca rob6t oraz Zamawiajacy, jak réwniez
zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wplywajacych na postep i terminowos¢
wykonywanych robét. W przypadkach koniecznych zamawiajacy ma prawo zadac
zwolania narady w okreslonym przez siebie terminie,

24) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidiowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robét lub
elementow,

25) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,

26) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz przygotowanie dokumentéw do
odbiorow,

27) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioréw koncowych w ciagu 14 dni od
daty zgloszenia przez Wykonawce, w tym niezbednych dokumentéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

28) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorach, wigcznie z przekazaniem zakoriczonego
zadania Zamawiajagcemu i jego ostatecznym rozliczeniem,

29) Wyegzekwowanie usuniecia przez projektanta i wykonawce robét usterek oraz
niedorébek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw,

30) Wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub
nieterminowe wykonanie zobowiazarh umownych, w tym przygotowanie i obliczenie
wysokosci naleznych kar i odszkodowar,

31) Przygotowanie materialéw zwigzanych 2z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowari uzupelniajagcych wykonawcy za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez nich zobowigzant umownych, ktérych obowiazek zaptaty musi by¢
zastrzezony w zawartej z wykonawca umowie,

32) Biezaca kontrola kosztow inwestycji i podejmowanie stosownych dziatan, aby koszty
umowne inwestycji nie zostaly przekroczone,

33) Kontrola uméw i rozliczert Wykonawcy robét z jego Podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktére Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie przeanalizowaé i
uwzglednié, zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dzialaniach i ich skutkach.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych. Oferty, ktére nie beda
obejmowaly wszystkich elementéw skladowych przedmiotu zamoéwienia zostang
odrzucone. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Nadzoér inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.) oraz wszystkimi przepisami w tym
zakresie.

Miejsce realizacji zamoéwienia:

Zadanie 1 - Nadzér nad remontem i wymiana czesci pokrycia dachowego w kosciele p.w.
sw. Katarzyny w Greboszowie - Greboszéw, dziatka nr 210/1,

Zadanie nr 2 - Nadzér nad restauracja wnetrz oraz remontem konstrukcji kosciota
parafialnego w Strzelcach - Strzelce, dziatka nr 223/2,



Zadanie 3 - Nadzér nad remontem konserwatorskim trzech kapliczek: p.w. Matki Bozej z
Lourdes, Dobrego Pasterza i $w. Idziego przy kosciele p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi
Panny i $w. Marcina - Strzelce, dziatka nr 223/1.

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacja
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Termin rozpoczecia petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ustala si¢ od dnia
podpisania umowy. Wykonawca bedzie nadzorowat roboty budowlane (w trakcie realizacji)
w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz
raz w tygodniu oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego. Termin
zakonczenia (dostarczenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie zakonczenia

robot przez Zamawiajacego) - wymagany termin max.:

Dla zadania 1 - do 31.07.2018 r.,

Dla zadania 2i 3 - do 31.08.2018 r.

W przypadku wydluzenia okresu wykonania rob6t budowlanych termin okreslony w
umowie zawartej z Wykonawca ulega przedluzeniu o wymagany czas do nowej daty
odbioru rob6t budowlanych.

WYKLUCZENIA:
Zamoéwienie niniejsze moze by¢ udzielone podmiotom, ktére nie podlegaja wykluczeniu.

Wykonawca spelni powyzszy warunek jezeli ztozy o$wiadczenie o braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, z
zachowaniem przepiséw art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia
z uwagi na powigzania z Zamawiajacym osobowo lub kapitatowo.

Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powiazania miedzy
zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzanh w imieniu
zamawiajgcego lub osobami wykonujacymi w imieniu zamawiajgcego czynnosci zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcy,
polegajace w szczeg6Inosci na:

1) uczestniczeniu w spdlce, jako wspdlnik spoétki cywilnej lub spétki osobowej,

2) posiadaniu, co najmniej 10 % udzialow lub akgji,

3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,

4) pozostawaniu w zwigzku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI UDZIAXU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie¢ Wykonawcy, ktorzy:

1) Nie podlegaja wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 11 8
ustawy, z zachowaniem przepiséw art. 24 ust. 7-10 1 12 ustawy.

2) Nie podlegaja wykluczeniu z uwagi na powigzania z Zamawiajagcym osobowo lub
kapitatlowo.

3) Spetniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
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a) Kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych
warunkow, ktérych spetnienia Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegdlny.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie
zadnych warunkéw, ktérych spetnienia Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ w sposéb
szczegblny.

c) Zdolnoéci technicznej lub zawodowe;j:

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia powyzszy warunek jezeli wykaze, ze dysponuje
osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia, tj. Wykonawca wykaze, ze dysponuje
osobami, ktérym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zaméwienia na stanowisku
inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego uprawnienia do
nadzorowania robét budowlanych w zakresie obejmujacym przedmiot zamoéwienia oraz
spelniajacy wymogi okreslone w art. 37 ¢ ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z p6zn. zm.) tj. ,robotami
budowlanymi kieruje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktéra
posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra
przez co najmniej 18 miesiecy brala udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego
instytucja kultury” (lub odpowiadajace im wazne wuprawnienia/odbyte praktyki
(doswiadczenie), ktore zostaly wydane/zdobyte na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow).

Ocena spetniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formulg ,spelnia - nie spetnia”, w
oparciu o informacje zawarte w o$wiadczeniu wykonawcy stanowiacym zalacznik do
formularza oferty.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTAC]I:

Zamawiajacy przyzna zamoéwienie Wykonawcy, co, do ktérego oferty ustalono, ze
odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowymi, oraz ktory
zaoferowal najkorzystniejsza - najnizsza cene ofertowq brutto.

Wybér najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany wedlug nastepujacego kryterium oceny
ofert: CENA - 100 pkt.

Aby wyloni¢ Wykonawce zaméwienia ztozone oferty w niniejszym postepowaniu zostang

przeliczone wg ponizszego wzoru:

Liczba punktéw badanej oferty = Cena brutto oferty z najnizsza cena/Cena brutto badanej
oferty *100

Punkty zostana przyznane z dokladnoscig do dwéch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie
oferta, ktora otrzymata najwieksza liczbe punktow.

Jezeli w wyniku badania zloZonych ofert okaze sie, Ze nie mozna dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zloZzone oferty o tej samej cenie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcéw, ktoérzy zlozyli te oferty do zlozenia w okreSlonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych
niz zaoferowane w ofertach pierwotnych.

TERMIN SKEADANIA OFERT:
Oferty nalezy sklada¢ do dnia 27.03.2018 r. do godz. 10:00 w pok. 1 (Sekretariat) Urzedu
Gminy Domaszowice, ul. Gtéwna 26, 46-146 Domaszowice
O waznosci oferty decyduje data i godzina wplywu do siedziby Zamawiajacego.
Sposoéb przygotowania oferty:
- oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim zgodnie z formularzem stanowiacym zalacznik
do niniejszego zapytania,
- oferta powinna by¢ podpisana przez osobe/osoby wiadne do zaciggania zobowiazan
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w imieniu Wykonawcy,

- oferte nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie na ktorej nalezy napisa¢ ,OFERTA NA
NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM OCHRONA, PROMOCJA 1 ROZWOJ
DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NARODZENIA NMP I SW. MARCINA W STRZELCACH” .

Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Oferent moze przed uptywem terminu skladania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od oferentéow wyjasnieri dotyczacych
tresci ztozonych ofert.

OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert odbedzie sie¢ w dniu 27.03.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajacego -
pok. 1 Urzad Gminy Domaszowice, ul. Giéwna 26, 46-146 Domaszowice.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Projekt umowy przedstawiono w zataczeniu.

Zmiana postanowieri niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron, wyrazona na
piSmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszajac ustawy. Niedopuszczalna jest
jednak pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowiefi zawartej umowy w
stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz
okresdlit warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: TAK.
Dopuszczalne zmiany postanowiert umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:
W nastepujacych przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jezeli zmiana jest konieczna z powodu przedluzajacej sie procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty,
2) jezeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemozliwiajacych realizacje
zamoOwienia w zakladanym terminie,
3) jezeli zmiany bedq nastepstwem dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w
szczegolnosci dotyczacych:
a) przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowej,
c) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
d) koniecznosci zaspokojenia roszczei oséb trzecich - w tym grup spolecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okredlenia w
chwili zawierania umowy.
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z w/w okolicznoéci termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.
2. Zmiany terminéw i warunkow ptatnosci:
1) bedace nastepstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2) bedace nastepstwem korzystnych dla Zamawiajacego rozwigzarn zaproponowanych przez
Wykonawce,
3) koniecznoé¢ zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wczesniej okolicznoéci lub inne zmiany bedace
7



nastepstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczacych realizacji
zamoéwienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentéw okreslajacych Zrédia
finansowania zamoéwienia.

3. Pozostale zmiany:

1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obnizenie lub
podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajacej zmianie podatku,
2) zmiany dotyczace nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjnoprawnej,
numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy
lub nastepstwo prawne,

3) zmiany majace na celu poprawe oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w
umowie,

4) zmiana os6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami.

ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA:
Zamawiajacy nie zwraca kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunkéw zapytania ofertowego w
uzasadnionych przypadkach, a takze jego odwolania oraz zakoriczenia postepowania bez
wyboru ofert, w szczeg6lnosci w przypadku, gdy wartosé ofert przekroczy wielkoscé
srodkéw przeznaczonych przez Zamawiajacego na sfinansowanie zamowienia.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA: 30 dni.

DODATKOWE INFORMACIE:

OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW:

1) Marta Morga: /77/ 410-82-50, wew. 111, fax /77/ 410-82-50, Urzad Gminy Domaszowice,
ul. Gléwna 26, 46-146 Domaszowice, w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziatku do pigtku

ZARACZNIKI:
1) formularz oferty,

2) oéwiadczenia wykonawcy wraz z o§wiadczeniem o praktyce zawodowe;j,
3) projekt umowy.

Proboszcz Parafii
ks. Krzysztof Odzimek
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